

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                     | 場所    | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                          |
|----|--------------------------|-------|------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 飯塚(7)保管庫新設建築工事           | 飯塚駐屯地 | 17ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 建築一<br>式工事 | 保管庫(S造平屋建 約730m <sup>2</sup> )新設に係る建<br>築工事                                                                                                                                                                                                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 10月29日 | 11月11日        | 1月13日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:15ヶ月」              |
| 2  | 芦屋(7)格納庫改修建築工事           | 芦屋基地  | 20ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 建築一<br>式工事 | 格納庫A改修(S造(一部RC造)平屋建 約610m <sup>2</sup> )に係る建築工事<br>格納庫B改修(S造(一部RC造)平屋建 約6,400m <sup>2</sup> )に係る建築工事                                                                                                                                                                                                 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 8月20日  | 9月1日          | 10月22日    | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:16ヶ月」              |
| 3  | 芦屋(7)局舎新設等建築その他工<br>事    | 芦屋基地  | 24ヶ月 | 令和7年<br>9月  | 建築一<br>式工事 | 局舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )及び鉄塔新設に<br>係る建築工事及び土木工事<br>庁舎(RC造2階建 約1,500m <sup>2</sup> )に係る空調設<br>備更新に係る建築工事<br>局舎(RC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )ほか1棟及び鉄<br>塔2基等の解体に係る建築、土木及び設備工事                                                                                                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 5月7日   | 5月19日         | 7月7日      | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:19ヶ月」              |
| 4  | 築城(7)簡易駐機施設新設建築そ<br>の他工事 | 築城基地  | 35ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 建築一<br>式工事 | 簡易駐機施設新設(6棟)に係る建築工事及び電<br>気工事                                                                                                                                                                                                                                                                        | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 6月27日  | 7月28日         | 9月29日     | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:19ヶ月」            |
| 5  | 春日(7)隊舎新設建築工事            | 春日基地  | 34ヶ月 | 令和8年<br>2月  | 建築一<br>式工事 | 隊舎(RC造5階建 約8,900m <sup>2</sup> )及び自転車置<br>場(S造平屋建 約130m <sup>2</sup> )4棟新設に係る建<br>築工事                                                                                                                                                                                                                | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 7月23日  | 8月25日         | 10月27日    | 工事規模:20億円以上30億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「全Ⅱ期中のⅠ期」<br>「専任期間:26ヶ月」 |
| 6  | 春日(7)警衛所新設等建築その他<br>工事   | 春日基地  | 20ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 建築一<br>式工事 | 警衛所(RC造平屋建 約590m <sup>2</sup> )及び哨舎(R<br>C造平屋建 約10m <sup>2</sup> )及び自転車置場(S造平<br>屋建 約20m <sup>2</sup> )新設に係る建築及び土木工事<br>警衛所(RC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )ほか1棟解体<br>に係る建築、土木及び設備工事<br>局舎改修(RC造3階建 約3,000m <sup>2</sup> )に係る建<br>築工事<br>火薬庫2棟新設に係る建築及び土木工事<br>火薬庫ほか1棟解体に係る建築、土木及び設備<br>工事<br>鉄塔改修に係る建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 7月16日  | 7月29日         | 9月24日     | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:18ヶ月」              |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                             | 場所                           | 期間   | 着手時期       | 種別         | 工事概要                                                                                                                                                                                                                           | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                     |
|----|----------------------------------|------------------------------|------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 久留米(7)保管庫新設等建築工事                 | 久留米駐屯地                       | 17ヶ月 | 令和8年<br>4月 | 建築一<br>式工事 | 保管庫(S造平屋建 約480m2)新設、整備場<br>(S造平屋建/RC造2階建 約2,000m2)改修<br>に係る建築工事                                                                                                                                                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 10月29日 | 11月11日        | 1月13日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:15ヶ月」         |
| 8  | 太刀洗 <del>外</del> (7)庁舎改修等建築その他工事 | 太刀洗通信所<br><del>高良台分屯基地</del> | 24ヶ月 | 令和7年<br>9月 | 建築一<br>式工事 | 【太刀洗通信所・A地区】<br>庁舎ほか4棟改修に係る建築工事<br>庁舎ほか2棟の空調設備更新に係る建築工事<br>【太刀洗通信所・B地区】<br>目隠しフェンス更新に係る建築工事、詳細図等作成<br>業務一式<br>金網柵新設に係る土木工事<br>局舎ほか5棟改修に係る建築工事<br>局舎ほか1棟の空調設備更新に係る建築工事<br>【 <del>高良台分屯基地</del> 】<br><del>庁舎の空調設備更新に係る建築工事</del> | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 5月16日  | 5月28日         | 7月16日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:19ヶ月」         |
| 9  | 佐世保(7)崎辺庁舎新設建築その他工事              | 崎辺東地区                        | 40ヶ月 | 令和8年<br>4月 | 建築一<br>式工事 | 庁舎(RC造8階建約10,000m2)に係る建築工<br>事、造成、仮設工事<br>品質証明業務一式                                                                                                                                                                             | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 9月3日   | 10月7日         | 12月5日     | 工事規模:20億円以上30億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:36ヶ月」<br>「品質証明業務試行工事」 |
| 10 | 竹松(7)食厨新設建築その他工事                 | 竹松駐屯地                        | 15ヶ月 | 令和8年<br>1月 | 建築一<br>式工事 | 食厨(S造2階建 約1,900m2)新設に係る建<br>築、土木工事                                                                                                                                                                                             | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 8月27日  | 9月30日         | 12月2日     | 工事規模:8.1億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:13ヶ月」        |
| 11 | 対馬(7)宿舎改修建築その他工事<br>(取りやめ)       | 長崎県対馬市                       | 9ヶ月  | 令和7年<br>9月 | 建築一<br>式工事 | 宿舎改修(RC造2階建 約430m2)に係る建築<br>工事及び機械工事                                                                                                                                                                                           | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>施工体制確認型            | 5月7日   | 5月19日         | 7月7日      | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:7ヶ月」                      |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所      | 期間   | 着手時期        | 種別     | 工事概要                                                                                                                                                                                                                | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                     |
|----|---------------------|---------|------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 福江島(7)警衛所新設等建築その他工事 | 福江島分屯基地 | 30ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 建築一式工事 | 警衛所(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )、自転車置場(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )及びポンプ室(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )に係る建築及び土木工事<br>警衛所(RC造平屋 約30m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る建築、土木工事及び設備工事<br>仮設警衛所(平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設及び撤去に係る建築及び土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 8月20日  | 9月10日         | 10月28日    | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「見積活用方式」<br>「専任期間:26ヶ月」 |
| 13 | 大分(7)整備場新設建築その他工事   | 大分分屯地   | 13ヶ月 | 令和7年<br>5月  | 建築一式工事 | 整備場(S・RC造平屋建約2,800m <sup>2</sup> )新設に係る建築、電気、機械、通信工事                                                                                                                                                                | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 10月22日 | 11月25日        | 1月30日     | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:11ヶ月」           |
| 14 | 湯布院(7)浴場新設等建築工事     | 湯布院駐屯地  | 26ヶ月 | 令和8年<br>1月  | 建築一式工事 | 浴場(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )建替、既設食厨(S造2階建約490m <sup>2</sup> )増改修、既設浴場改修に係る建築工事                                                                                                                                    | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 9月19日  | 10月23日        | 12月19日    | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:26ヶ月」                |
| 15 | 南別府(7)既設建物解体工事(その1) | 南別府駐屯地  | 21ヶ月 | 令和7年<br>11月 | 建築一式工事 | 診療棟(RC造平屋建 約1,300m <sup>2</sup> )、管理棟(RC造2階建 約900m <sup>2</sup> )、病棟(RC造平屋建約660m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る建築、電気、機械、通信工事                                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 8月1日   | 8月20日         | 10月8日     | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:20ヶ月」             |
| 16 | 日出生台(R7)隊舎改修等建築工事   | 日出生台演習場 | 28ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 建築一式工事 | 隊舎(RC造3階建 約4,000m <sup>2</sup> )、食厨(RC造平屋建 約1,300m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事                                                                                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 7月9日   | 7月22日         | 9月17日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:26ヶ月」               |
| 17 | 築城(7)庁舎新設建築工事       | 築城基地    | 19ヶ月 | 令和7年<br>11月 | 建築一式工事 | 庁舎新設(RC造平屋建/地下1階建て 約1,800m <sup>2</sup> )に係る建築工事<br>※特段の情報保全の措置を必要とする施設                                                                                                                                             | 企画競争                                    | 5月28日  | 6月11日         | 10月10日    | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:17ヶ月」             |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所    | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要                           | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                                |
|----|-------------------------|-------|------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 飯塚(7)保管庫新設土木工事          | 飯塚駐屯地 | 17ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 土木一<br>式工事 | 保管庫(S造平屋建 約730m2)新設に係る土<br>木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 10月29日 | 11月11日        | 1月13日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:15ヶ月」                    |
| 2  | 築城(7)汚水排水整備土木工事         | 築城基地  | 20ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 土木一<br>式工事 | 汚水排水管改修に係る土木工事                 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 8月22日  | 9月3日          | 10月20日    | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:6ヶ月」                     |
| 3  | 築城(R7)北護岸整備工事           | 築城基地  | 28ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 土木一<br>式工事 | 護岸整備に係る土木工事                    | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 8月27日  | 9月30日         | 12月2日     | 工事規模:30億円以上50億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場非閉所型・交替<br>制)発注者指定型」<br>「一括審査方式」<br>「専任期間:27ヶ月」 |
| 4  | 築城(R7)南護岸整備工事           | 築城基地  | 28ヶ月 | 令和7年<br>11月 | 土木一<br>式工事 | 護岸整備に係る土木工事                    | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 8月27日  | 9月30日         | 12月2日     | 工事規模:30億円以上50億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場非閉所型・交替<br>制)発注者指定型」<br>「一括審査方式」<br>「専任期間:27ヶ月」 |
| 5  | 佐世保(7)崎辺桟橋新設工事<br>(その1) | 崎辺東地区 | 43ヶ月 | 令和8年<br>1月  | 土木一<br>式工事 | 桟橋Ⅰ期工事(4スパン分)                  | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 6月11日  | 7月11日         | 9月11日     | 工事規模:100億円以上200億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場非閉所型)」<br>「一括審査方式」<br>「専任期間:39ヶ月」             |
| 6  | 佐世保(7)崎辺桟橋新設工事<br>(その2) | 崎辺東地区 | 43ヶ月 | 令和8年<br>1月  | 土木一<br>式工事 | 桟橋Ⅰ期工事(1スパン分)                  | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 6月11日  | 7月11日         | 9月11日     | 工事規模:30億円以上50億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場非閉所型)」<br>「一括審査方式」<br>「専任期間:39ヶ月」               |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所    | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要                                                                                              | 入札方式                                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                                |
|----|-------------------------|-------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 佐世保(7)崎辺棧橋新設工事<br>(その3) | 崎辺東地区 | 43ヶ月 | 令和8年<br>1月  | 土木一<br>式工事 | 棧橋Ⅰ期工事(1スパン分)                                                                                     | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 6月11日 | 7月11日         | 9月11日     | 工事規模:30億円以上50億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場非閉所型)」<br>「一括審査方式」<br>「専任期間:39ヶ月」               |
| 8  | 佐世保(7)崎辺浚渫等工事           | 崎辺東地区 | 40ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 土木一<br>式工事 | 浚渫、埋立工事                                                                                           | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 8月22日 | 9月25日         | 11月27日    | 工事規模:30億円以上50億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場非閉所型)」<br>「専任期間:36ヶ月」                           |
| 9  | 佐世保(7)教育隊護岸改修工事         | 教育隊地区 | 32ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 土木一<br>式工事 | 既設護岸改修、舗装工事                                                                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型<br>施工体制確認型   | 8月27日 | 9月8日          | 10月28日    | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:24ヶ月」                              |
| 10 | 崎辺(7)火薬庫新設等土木その他<br>工事  | 崎辺分屯地 | 34ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 土木一<br>式工事 | 火薬庫1棟新設、機械室(RC造平屋建 約10m<br>2)新設、交付所(RC造平屋建 約60m2)新設、<br>既設土堤改修に係る土木、建築、電気、機械、通<br>信工事<br>品質証明業務一式 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 5月30日 | 6月27日         | 8月28日     | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」発注者指<br>定型」<br>「専任期間:33ヶ月」<br>「品質証明業務試行工事」 |
| 11 | 佐世保米軍(7)管理棟改修等土木<br>工事  | 佐世保米軍 | 17ヶ月 | 令和8年<br>8月  | 土木一<br>式工事 | 管理棟A改修(RC造2階建約1,400m2)及び管<br>理棟B改修(RC造2階建約1,300m2)、管理棟C<br>(RC造2階建約300m2)新設に係る建物付帯土<br>木工事        | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型<br>施工体制確認型   | 8月1日  | 8月20日         | 10月9日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:8ヶ月」                               |
| 12 | 横瀬(7)管理棟新設土木工事          | 横瀬貯油所 | 17ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 土木一<br>式工事 | 管理棟(RC造2階建約900m2)に係る建物付帯<br>土木工事                                                                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型<br>施工体制確認型   | 8月6日  | 8月25日         | 10月16日    | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:12ヶ月」                              |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所                | 期間   | 着手時期        | 種別     | 工事概要                                                                             | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                       |
|----|-------------------------|-------------------|------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 大村(7)宿舍受水槽更新土木その他工事     | 長崎県大村市            | 19ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 土木一式工事 | 宿舍の受水槽更新に係る土木、機械、電気工事                                                            | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>施工体制確認型            | 9月24日  | 10月6日         | 11月25日    | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:15ヶ月」                           |
| 14 | 海・下対馬(7)浄化槽改修土木その他工事    | 下対馬警備隊            | 22ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 土木一式工事 | 浄化槽整備に伴う土木、電気工事                                                                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 6月13日  | 6月25日         | 8月20日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:16ヶ月」                     |
| 15 | 海栗島(7)法面整備等土木工事         | 海栗島分屯基地<br>長崎県対馬市 | 32ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 土木一式工事 | 【海栗島分屯基地】<br>基地内の法面整備等に係る土木工事<br>グラウンド整備に係る土木工事<br>【長崎県対馬市】<br>鰐浦地区の法面整備等に係る土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 8月20日  | 9月1日          | 10月22日    | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:19ヶ月」                 |
| 16 | 大分(7)火薬庫新設等土木その他工事(その1) | 大分分屯地             | 28ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 土木一式工事 | 火薬庫A棟新設、B棟新設等に係る土木、建築、電気、機械、通信工事                                                 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 11月5日  | 12月4日         | 2月20日     | 工事規模:30億円以上50億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「一括審査方式」<br>「専任期間:27ヶ月」 |
| 17 | 大分(7)火薬庫新設等土木その他工事(その2) | 大分分屯地             | 28ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 土木一式工事 | 火薬庫C棟新設等に係る土木、建築、電気、機械、通信工事                                                      | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 11月5日  | 12月4日         | 2月20日     | 工事規模:20億円以上30億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「一括審査方式」<br>「専任期間:27ヶ月」 |
| 18 | 玖珠(7)浄化槽解体土木工事          | 玖珠駐屯地             | 18ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 土木一式工事 | 既設浄化槽解体工事一式                                                                      | 価格競争                                    | 10月22日 | 11月4日         | 1月9日      | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:11ヶ月」                |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                      | 場所          | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要                                                                                       | 入札方式                         | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                               |
|----|---------------------------|-------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 南別府(7)既設埋設物撤去等土木<br>その他工事 | 南別府駐屯地      | 20ヶ月 | 令和7年<br>11月 | 土木一<br>式工事 | 既設構造物撤去工事、汚染土壌撤去工事、既設<br>構内配電線路撤去工事、既設構内通信線路撤去<br>工事、既設屋外給気等配管撤去工事                         | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 8月1日 | 8月20日         | 10月9日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:20ヶ月」     |
| 20 | 日出生台(R7)隊舎改修等土木工<br>事     | 日出生台演習<br>場 | 28ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 土木一<br>式工事 | 隊舎(RC造3階建 約4,000m <sup>2</sup> )、食厨(RC造<br>平屋建 約1,300m <sup>2</sup> )改修及び給水施設整備<br>に係る土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 7月9日 | 7月22日         | 9月17日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:26ヶ月」   |
| 21 | 大分(7)整備場新設木工事             | 大分分屯地       | 17ヶ月 | 令和7年<br>11月 | 土木一<br>式工事 | 整備場(S・RC造平屋建 約2,800m <sup>2</sup> )新設に<br>係る土木工事                                           | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 7月4日 | 7月16日         | 9月10日     | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:16ヶ月」 |
|    |                           |             |      |             |            |                                                                                            |                              |      |               |           |                                                                                                  |
|    |                           |             |      |             |            |                                                                                            |                              |      |               |           |                                                                                                  |
|    |                           |             |      |             |            |                                                                                            |                              |      |               |           |                                                                                                  |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                  | 場所            | 期間   | 着手時期        | 種別               | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                            | 入札方式                                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                           |
|----|-----------------------|---------------|------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 芦屋外(7)局舎新設等電気その他工事    | 芦屋基地<br>飯塚駐屯地 | 24ヶ月 | 令和7年<br>9月  | 電気工事及び<br>電気通信工事 | 【芦屋基地】<br>局舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )、鉄塔及び燃料<br>タンク新設に係る電気工事<br>庁舎(RC造2階建 約1,500m <sup>2</sup> )の空調設備更<br>新に係る電気工事<br>【飯塚駐屯地】<br>保管庫(S造平屋建 約730m <sup>2</sup> )新設に係る電<br>気、通信工事                                                              | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 5月7日  | 5月28日         | 7月10日     | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:19ヶ月」               |
| 2  | 築城(7)整備ショップ新設等電気その他工事 | 築城基地          | 48ヶ月 | 令和7年<br>9月  | 電気工事及び<br>電気通信工事 | 整備ショップ(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )及び整<br>備場(S造2階建 約2,500m <sup>2</sup> )、油脂庫(RC造<br>平屋建 約25m <sup>2</sup> )及びボンベ庫(RC造平屋建<br>約20m <sup>2</sup> )新設に係る電気、通信工事<br>整備室改修(RC造平屋建 約260m <sup>2</sup> )に係る電<br>気、通信工事<br>ボイラー室及び庁舎の空調設備更新に係る電気<br>工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 5月28日 | 6月18日         | 8月5日      | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:43ヶ月」               |
| 3  | 福岡病院(7)病院新設電気その他工事    | 春日駐屯地         | 38ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 電気工事             | 病院本館(SRC造地下1階地上7階 約26,30<br>0m <sup>2</sup> )新設に係る電気、通信工事                                                                                                                                                                                       | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 6月27日 | 7月28日         | 9月29日     | 工事規模:50億円以上100億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「全Ⅱ期中のⅠ期」<br>「専任期間:38ヶ月」 |
| 4  | 春日(7)隊舎新設等電気その他工事     | 春日基地          | 33ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 電気工事及び<br>電気通信工事 | 隊舎新設(RC造5階建 約8,900m <sup>2</sup> )に係る電<br>気及び通信工事<br>局舎改修(RC造3階建 約3,000m <sup>2</sup> )に係る電<br>気・通信工事<br>警衛所(RC造平屋建 約590m <sup>2</sup> )及び哨舎(R<br>C造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設に係る電気、通信工<br>事<br>火薬庫2棟新設に係る電気、通信工事                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 7月23日 | 8月4日          | 9月24日     | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:29ヶ月」             |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                      | 場所                   | 期間   | 着手時期        | 種別                       | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 入札方式                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                             |
|----|---------------------------|----------------------|------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 太刀洗外(7)構内配電線路等工事          | 太刀洗通信所<br>小郡駐屯地      | 23ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 電気工<br>事                 | 【太刀洗通信所・A地区】<br>構内配電線路工事<br>電気室改修(RC造平屋建 約150m2)に係る電<br>気工事、詳細図等作成業務<br>庁舎ほか2棟の空調設備更新に係る電気工事<br>【太刀洗通信所・B地区】<br>局舎ほか1棟の空調設備更新に係る電気工事<br>【太刀洗通信所・C地区】<br>構内配電線路工事<br>機械室改修(RC造平屋建 約20m2)に係る電<br>気信工事、詳細図等作成業務<br>機械室の空調設備更新に係る電気工事<br>【太刀洗通信所・A地区～C地区】<br>構内配電線路工事<br>構内通信線路工事、詳細図等作成業務一式<br>【小郡駐屯地】<br>照明器具のLED化 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型          | 6月20日 | 7月11日         | 8月27日     | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:18ヶ月」 |
| 6  | 背振山(7)構内通信管路等工事           | 背振山分屯基<br>地          | 17ヶ月 | 令和7年<br>9月  | 電気工<br>事及び<br>電気通<br>信工事 | 地中埋設通信管路及び電源整備工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型          | 5月16日 | 5月28日         | 7月16日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:15ヶ月」 |
| 7  | 佐世保米軍(7)管理棟改修等電気<br>その他工事 | 佐世保米軍                | 20ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 電気工<br>事及び<br>電気通<br>信工事 | 管理棟A改修(RC造2階建約1,400m2)及び管<br>理棟B改修(RC造2階建約1,300m2)、管理棟C<br>(RC造2階建約300m2)新設に係る電気、通信工<br>事                                                                                                                                                                                                                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型<br>施工体制確認型 | 5月30日 | 6月20日         | 8月5日      | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:18ヶ月」           |
| 8  | 竹松外(7)食厨新設等電気その他<br>工事    | 竹松駐屯地<br>大村航空基地<br>隊 | 18ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 電気工<br>事及び<br>電気通<br>信工事 | 【竹松駐屯地】<br>食厨(S造2階建 約1,900m2)新設に係る電<br>気、通信工事<br>【大村航空基地隊】<br>照明器具のLED化                                                                                                                                                                                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型          | 7月4日  | 7月28日         | 9月12日     | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:15ヶ月」           |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                      | 場所          | 期間   | 着手時期        | 種別                       | 工事概要                                                                                                                                                                                             | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                           |
|----|---------------------------|-------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 対馬(7)照明設備改修工事             | 対馬駐屯地       | 6ヶ月  | 令和8年<br>1月  | 電気工<br>事                 | 照明器具のLED化                                                                                                                                                                                        | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>施工体制確認型 | 7月2日  | 7月14日         | 8月21日     | 工事規模:2千万円以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:2ヶ月」                |
| 10 | 福江島(7)中央監視装置更新工事          | 福江島分屯基<br>地 | 31ヶ月 | 令和8年<br>9月  | 電気工<br>事                 | 中央監視装置更新に係る電気工事                                                                                                                                                                                  | 設計・施工一括発<br>注方式              | 9月19日 | 10月14日        | 11月28日    | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:13ヶ月」               |
| 11 | 福江島(7)局舎改修等電気その他<br>工事    | 福江島分屯基<br>地 | 33ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 電気工<br>事及び<br>電気通<br>信工事 | 警衛所(RC造平屋建 約80m2)及びポンプ室<br>(RC造平屋建 約10㎡)に係る電気、通信工事<br>仮設警衛所(平屋建 約80m2)新設及び撤去に<br>係る電気、通信工事<br>局舎のカメラ更新に係る電気、通信工事、詳細図<br>等作成業務一式<br>局舎(RC造平屋建 約2,900m2)及び送信所<br>(RC造平屋建 約210m2)の空調設備更新に係<br>る電気工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 8月20日 | 9月10日         | 10月28日    | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「見積活用方式」<br>「専任期間:26ヶ月」 |
| 12 | 佐伯(7)非常用発電機設置等電気<br>その他工事 | 佐伯分遣隊       | 33ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 電気工<br>事                 | 発動発電機整備工事、燃料タンク、屋根防水等改<br>修工事                                                                                                                                                                    | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 7月18日 | 7月31日         | 9月24日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:24ヶ月」                         |
| 13 | 日出生台(R7)隊舎改修等電気そ<br>の他工事  | 日出生台演習<br>場 | 28ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 電気工<br>事及び<br>電気通<br>信工事 | 隊舎(RC造3階建 約4,000m2)、食厨(RC造<br>平屋建 約1,300m2)改修及び給水施設整備<br>に係る電気、通信工事                                                                                                                              | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 7月9日  | 7月22日         | 9月17日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:26ヶ月」                 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所                                 | 期間   | 着手時期        | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                     | 入札方式                                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                           |
|----|------------------------|------------------------------------|------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 芦屋外(7)局舎新設等機械工事        | 芦屋基地<br>飯塚駐屯地<br>福岡県北九州市<br>福岡県飯塚市 | 19ヶ月 | 令和7年<br>9月  | 管工事 | 【芦屋基地】<br>局舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )、鉄塔及び燃料<br>タンク新設に係る機械工事<br>庁舎(RC造2階建 約1,500m <sup>2</sup> )の空調設備更<br>新に係る機械工事<br>【飯塚駐屯地】<br>保管庫(S造平屋建 約730m <sup>2</sup> )新設に係る機<br>械工事<br>【福岡県北九州市】<br>宿舍1棟の空調機設置工事<br>【福岡県飯塚市】<br>宿舍1棟の空調機設置工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 5月7日  | 5月19日         | 7月7日      | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:19ヶ月」               |
| 2  | 築城(7)訓練施設新設機械工事        | 築城基地                               | 21ヶ月 | 令和7年<br>11月 | 管工事 | 訓練施設新設(RC造平屋建 約1,900m <sup>2</sup> )に係<br>る機械工事                                                                                                                                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 7月4日  | 7月16日         | 9月10日     | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:15ヶ月」               |
| 3  | 築城(7)整備ショップ新設等機械工<br>事 | 築城基地                               | 47ヶ月 | 令和8年<br>2月  | 管工事 | 整備ショップ(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )及び整<br>備場(S造2階建 約2,500m <sup>2</sup> )、油脂庫(RC造<br>平屋建 約25m <sup>2</sup> )及びポンペ庫(RC造平屋建<br>約20m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事<br>整備室改修(RC造平屋建 約260m <sup>2</sup> )に係る機<br>械工事                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 7月4日  | 7月16日         | 9月10日     | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:36ヶ月」               |
| 4  | 福岡病院(7)病院新設機械工事        | 春日駐屯地                              | 38ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 管工事 | 病院本館(SRC造地下1階地上7階 約26,30<br>0m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事                                                                                                                                                                                   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 6月27日 | 7月28日         | 9月29日     | 工事規模:50億円以上100億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「全Ⅱ期中のⅠ期」<br>「専任期間:38ヶ月」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所                                                    | 期間   | 着手時期        | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                     | 入札方式                                  | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                        |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 春日外(7)隊舎新設等機械工事     | 春日基地<br>福岡県春日市<br>福岡県那珂川市                             | 34ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 管工事 | 【春日基地】<br>隊舎新設(RC造5階建 約8,900m <sup>2</sup> )に係る機械工事<br>局舎改修(RC造3階建 約3,000m <sup>2</sup> )に係る機械工事<br>警衛所(RC造平屋建 約590m <sup>2</sup> )及び哨舎(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事<br>火薬庫2棟新設に係る機械工事<br>【福岡県春日市】<br>宿舎2棟の空調機設置工事<br>【福岡県那珂川市】<br>宿舎3棟に係る空調機設置工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型          | 7月23日  | 8月4日          | 9月24日     | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「全Ⅱ期中のⅠ期」<br>「専任期間:29ヶ月」 |
| 6  | 太刀洗外(7)空調設備改修等機械工事  | 太刀洗通信所<br>高良台分屯基地<br>福岡県小郡市<br>佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>福岡県久留米市 | 20ヶ月 | 令和7年<br>9月  | 管工事 | 【太刀洗通信所・A地区】<br>庁舎ほか2棟の空調設備更新に係る機械工事<br>【太刀洗通信所・B地区】<br>局舎ほか1棟の空調設備更新に係る機械工事<br>【太刀洗通信所・C地区】<br>機械室の空調設備更新に係る機械工事<br>【高良台分屯基地】<br>庁舎の空調設備更新に係る機械工事<br>【福岡県小郡市】<br>宿舎1棟の空調機設置工事<br>【佐賀県神埼郡吉野ヶ里町】<br>宿舎1棟の空調機設置工事<br>【福岡県久留米市】<br>宿舎3棟の空調機設置工事             | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型          | 5月16日  | 5月28日         | 7月16日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:18ヶ月」                |
| 7  | 崎辺(7)空調設備改修等機械その他工事 | 崎辺分屯地                                                 | 13ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 管工事 | 既設体育館(RC造3階建 約3,200m <sup>2</sup> )の空調機更新に係る機械、建築、電気工事                                                                                                                                                                                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型<br>施工体制確認型 | 10月22日 | 11月4日         | 1月9日      | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:11ヶ月」                        |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所      | 期間   | 着手時期        | 種別  | 工事概要                                                                                                              | 入札方式                                    | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                        |
|----|---------------------|---------|------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 相浦(7)空調設備改修等機械その他工事 | 相浦駐屯地   | 14ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 管工事 | 既設隊庁舎(RC造6階建 約9,100m <sup>2</sup> )、既設体育館(RC造3階建 約3,200m <sup>2</sup> )の空調機更新に係る機械、電気、建築工事                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型<br>施工体制確認型   | 10月22日 | 11月4日         | 1月9日      | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」発注者指定型」<br>「専任期間:10ヶ月」 |
| 9  | 佐世保(7)宿舍空調設備設置工事    | 長崎県佐世保市 | 17ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 管工事 | 宿舍4棟の空調機設置工事                                                                                                      | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型<br>施工体制確認型   | 9月3日   | 9月16日         | 11月5日     | 工事規模:2千万円以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:12ヶ月」                |
| 10 | 佐世保米軍(7)管理棟改修等機械工事  | 佐世保米軍   | 19ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 管工事 | 管理棟A改修(RC造2階建約1,400m <sup>2</sup> )及び管理棟B改修(RC造2階建約1,300m <sup>2</sup> )、管理棟C(RC造2階建約300m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上)<br>施工体制確認型 | 5月30日  | 6月27日         | 8月28日     | 工事規模:8.1億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:18ヶ月」   |
| 11 | 大村(7)宿舍空調設備設置工事     | 長崎県大村市  | 18ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 管工事 | 宿舍6棟の空調機設置工事                                                                                                      | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>施工体制確認型            | 7月11日  | 7月24日         | 9月18日     | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:12ヶ月」                 |
| 12 | 竹松(7)食厨新設機械工事       | 竹松駐屯地   | 16ヶ月 | 令和8年<br>4月  | 管工事 | 食厨(S造2階建 約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型            | 8月27日  | 9月8日          | 10月20日    | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:13ヶ月」        |
| 13 | 対馬(7)宿舍空調設備設置等工事    | 長崎県対馬市  | 18ヶ月 | 令和7年<br>11月 | 管工事 | 宿舍18棟の空調機設置工事<br>宿舍改修(RC造2階建 約430m <sup>2</sup> )に係る機械工事及び電気工事                                                    | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>施工体制確認型            | 6月11日  | 6月23日         | 8月21日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:16ヶ月」                  |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【管工事】

| 番号 | 工事件名                     | 場所                                  | 期間   | 着手時期        | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                                                                                                             | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                                         |
|----|--------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 福江島(7)警衛所新設等機械工事         | 福江島分屯基地<br>長崎県五島市                   | 33ヶ月 | 令和7年<br>12月 | 管工事 | 【福江島分屯基地】<br>警衛所(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )及びポンプ室<br>(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )に係る機械工事<br>仮設警衛所(平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設及び撤去に<br>係る機械工事<br>局舎(RC造平屋建 約2,900m <sup>2</sup> )及び送信所<br>(RC造平屋建 約210m <sup>2</sup> )の空調設備更新に係<br>る機械工事<br>【長崎県五島市】<br>宿舎4棟の空調機設置工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 8月20日 | 9月10日         | 10月28日    | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「見積活用方式」<br>「専任期間:26ヶ月」 |
| 15 | 別府外(7)空調設備改修等機械そ<br>の他工事 | 別府駐屯地<br>大分県由布市<br>大分県玖珠町<br>大分県別府市 | 17ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 管工事 | 【別府駐屯地】<br>既設隊舎A(RC造4階建 約4,800m <sup>2</sup> )、既設<br>隊舎B(RC造3階建 約4,800m <sup>2</sup> )の空調設備<br>改修に係る機械、電気、建築工事<br>【大分県由布市】<br>宿舎1棟の空調機設置工事<br>【大分県玖珠町】<br>宿舎1棟の空調機設置工事<br>【大分県別府市】<br>宿舎1棟の空調機設置工事                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 7月4日  | 7月16日         | 9月10日     | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:15ヶ月」             |
| 16 | 日出生台(R7)隊舎改修等機械工<br>事    | 日出生台演習<br>場                         | 28ヶ月 | 令和7年<br>10月 | 管工事 | 隊舎(RC造3階建 約4,000m <sup>2</sup> )、食厨(RC造<br>平屋建 約1,300m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事                                                                                                                                                                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 7月9日  | 7月22日         | 9月17日     | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:26ヶ月」               |
| 17 | 福岡(7)庁舎新設等機械工事<br>(再公告)  | 福岡駐屯地                               | 21ヶ月 | 令和7年<br>7月  | 管工事 | 庁舎(RC造4階建 約6,400m <sup>2</sup> )新設、保管庫<br>(S造平屋建 約620m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平<br>屋 約10m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事                                                                                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 6月18日 | 6月30日         | 9月1日      | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:20ヶ月」           |
|    |                          |                                     |      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |       |               |           |                                                                                                            |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所   | 期間   | 着手時期       | 種別   | 工事概要                                           | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                               |
|----|------------------------|------|------|------------|------|------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 築城(7)簡易駐機施設新設等舗装<br>工事 | 築城基地 | 23ヶ月 | 令和7年<br>9月 | ほ装工事 | 簡易駐機施設新設(6棟)に伴う舗装等に係る土<br>木工事<br>駐機場舗装等に係る土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 6月20日 | 7月2日          | 8月27日     | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指<br>定型」<br>「専任期間:22ヶ月」 |
|    |                        |      |      |            |      |                                                |                              |       |               |           |                                                                                                  |
|    |                        |      |      |            |      |                                                |                              |       |               |           |                                                                                                  |
|    |                        |      |      |            |      |                                                |                              |       |               |           |                                                                                                  |
|    |                        |      |      |            |      |                                                |                              |       |               |           |                                                                                                  |
|    |                        |      |      |            |      |                                                |                              |       |               |           |                                                                                                  |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

九州防衛局調達部における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年6月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名                    | 場所      | 期間   | 着手時期        | 種別   | 工事概要                                                                                                                      | 入札方式                       | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定<br>日 | 備考                                                                                         |
|----|-------------------------|---------|------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 南別府(7)既設建物解体工事<br>(その2) | 南別府駐屯地  | 21ヶ月 | 令和7年<br>11月 | 解体工事 | 事務棟(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )、事務棟(S造平屋建 約110m <sup>2</sup> )、車庫(S造平屋建 約80m <sup>2</sup> )ほか4棟解体に係る建築、電気、機械、通信工事         | 価格競争方式                     | 8月1日 | 8月20日         | 10月8日     | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:20ヶ月」  |
| 2  | 南別府(7)既設建物解体工事<br>(その3) | 南別府駐屯地  | 21ヶ月 | 令和7年<br>11月 | 解体工事 | 宿舎(RC造平屋建 約240m <sup>2</sup> )、自転車置場(S造平屋建 約30m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建 約25m <sup>2</sup> )ほか2棟及び工作物の解体に係る建築、電気、機械、通信工事 | 価格競争方式                     | 8月1日 | 8月20日         | 10月8日     | 工事規模:2千万円以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」<br>「専任期間:20ヶ月」 |
| 3  | 海・対馬(7)鉄塔等解体工事          | 対馬(碓隅山) | 18ヶ月 | 令和8年<br>3月  | 解体工事 | 鉄塔、反射板解体撤去、原状回復工事<br>(航空機輸送を想定)                                                                                           | 総合評価<br>施工能力評価型<br>施工体制確認型 | 7月4日 | 7月16日         | 9月12日     | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)」<br>「専任期間:13ヶ月」     |
|    |                         |         |      |             |      |                                                                                                                           |                            |      |               |           |                                                                                            |
|    |                         |         |      |             |      |                                                                                                                           |                            |      |               |           |                                                                                            |
|    |                         |         |      |             |      |                                                                                                                           |                            |      |               |           |                                                                                            |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。